Brzesko, dnia 13.12.2023r.,

Zamawiajgcy:

Zarzad Drég Powiatowych w Brzesku
w. Kardynata Stefana Wyszynskiego 6

32-800 Brzesko

ZDP.ZP.271.7.2023
Odpowiedzi na pytania wykonawcéw dotyczgce tresci SWZ

Dotyczy zamowienia publicznego pn. ,Budowa ukiada komunikacyjnego do centrnm
bezpieczenstwa powiatu brzeskiego wraz z przebudowa skrzyzowania z droga krajowa nr 94
Krakéw - Rzeszéw (etap I)”. Zamawiajacy informuje, ze w terminie okre$lonym zgodnie z art, 284
ust. 2 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwieft publicznych (Dz.U.2023. poz. 1605 t,j) - dalej:
ustawa Pzp, wykonawcy zwrécili si¢ do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

‘Pytanie 1,

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o obniZenie kar umownych we wzorach uméw w §10 pkt 1 ppkt1)
i2)z 0,5% za kazdy dzien zwloki do 0,1%

Qdpowied?

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie kar umownych,

Pytanie 2.

W dokumentacji projektowej zawarty jest zakres zwigzany z budowq pierscienia ronda, tj. m
in kostka granitowa, podbudowa zasadnicza z mieszanki zquanej cementem kIasy C 8/10.
Brakuje tych pozycji w zataczniku 2.1 do oferty. Prosze o wyjaénienie

Odpowiedz
Budowa ronda jest realizowana w Etapie L.

Pytanie 3.

W opisie przedmiotu zamdéwienia podano, ze nalezy utozyé 2075,1 mb kraweznika
betonowego. W zatgezniku 2.1 podana ilo$é jest mniejsza. Prosze o wyjasnienie.

Odpowied?,

W opisie zamdwienia powinno by¢ 1847 mb. Szczegotowy zakres robét zawarty jest w przedmiarze
robot oraz kosztorysie ofertowym.

Pytauie 4,

Prosze o wyjasnienie, w zwigzku z tym, ze zakres objgty zaméwieniem publicznym obejmuje
etap drugi, czy Wykonawca w swojej wycenie ma si¢ opieraé na zalgczniku 2.1 — Kosztorysie
ofertowym, zatgezonym do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedz

Tak, Wykonawca opiera swoja wycene na kosztorysie ofertowym.

Pytanie 5.

Prosimy o jednoznacznie okreslenie zakresu prac przypadajgcych na ETAP I w szezegdlnoei
co do koniecznoscl przebuddw badz budéw sieci podziemnych.

Odpowiedz

Zakres w Etapie II jest okreélony w zalaczniku nr 2.1 oraz przedmiarze robét.

Pytanie 6. _
W przedmiarze wskazano, ze warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 dla konstrukeji: KR4, KR2, miejsca postojowe, jezdnia manewrowa;



nalezy wykona¢ z kruszywa 0/63mm. Przekroje i Opis Techniczny wskazuja na kruszywo
0/31,5. Prosimy o wyjasnienie jakie ma by¢ uziarnienie kruszywa. '
Odpowiedz

Uziarnienie kruszywa zgodnie z przedmiarem robdt — 0/63mm.

Pytanie 7.

- Czy do pozycji przedmiarowej: WZMOCNIENIE PODEOZA nalezy wliczaé jezdnig
manewrowa, wyspy kanalizujgce i parkingi zgodnie z Opisem Technicznym? Suma pozycji I,
111V zgodnie z przedmiarem daje 3500 m2, a nie wskazane 5093 m2.

Odpowiedz

Zgodnie z pozycja w przedmiarze robdt — 5093 m?.

Pytanie 8. _ _

W zakresie kolizji jest sieé teletechniczna whasnosci Orange na ktorg zostaty wydane Warunki
Techniczne. Jest dotaczony Projekt Wykonawczy w ktorym nie ma rysunkdw i zakreséw
koniecznych do przebudowy kabli wlasnosci Orange i Multimedia.

a)W zalaczonym TER nie ma pozycji z zakresu przebudowy sieci Orange. Prosimy o
uzupelnienie.

b)Czy opracowana Dokumentacja Wykonawcza jest uzgodniona w Orange Polska S.A.?
Prosily o dotaczenie uzgodnienia. '

¢)Czy Zamawiajacy zaplacit jednostce Projektowe]j za opracowanie Projektu Wykonawczego
w zakresie przebudowy sieci Orange bez kosztorysu Inwestorskiego? Prosimy o dolgczenie
TER na teletechnike Orange.

d)Brak przedtozenia schematow rozwinietych dla kabli przebudowywanej sieci
teletechnicznej dla Orange Polska S.A. i Multimedia uniemozliwia sporzadzenie wyceny a
opisy zakresu w Projekcie typu: - Przebudowa kabli kanatowych Orange (wg dokumentacji
Operatora - sg niescistoscig uniemozliwiajgca prawidtowe przeprowadzenie Przetargu.
Prosimy o uzupelnienie przez Projekianta uzgodnien i schematéw

Odpowiedz

Zgodnie 7z zakresem Etapu 11 okreslonym w zatgczniku nr 2.1 i przedmiarze robot oraz projektem
wykonawezym w zatgezonym pliku ,,PW Brzesko Przebudowa MMPL, wer.01” — archiwum
~Latgezniki do odpowiedzi na pytania”.

Pytanie 9.

W przedmiarze wskazano 11 sztuk lamp i 11 sztuk shupédw tymezasem z dokumentacji wynika
21 sztuk lamp, 16 sztuk shupdw, 5 sztuk wysiegnikdéw dwuramiennych i 11 sztuk
jednoramiennych. Prosimy o okreg§lenie ilodci lamp, stupdw oraz wyciggnikow

Odpowiedz

Zgodnie z pozycja w przedmiarze robot.

Pytanie 10.

W przedmiarze wskazano 170 mb budowy kanalizacji kablowej 1 4 sztuki studni tymczasem z
dokumentacji wynika 285 mb 1 6 sztuk studni. Prosimy o wyjasnienie rozbieznodci
Odpowiedz

Zgodnie z pozycja w przedmiarze robot.

Pytanie 11.

W przedmiarze Infrastruktura Multimedia wskazano 80 mb budowy kanalizacji kablowej 12
sztuki studni tymczasem z dokumentacji wynika 200 mb i 4 sztuk studni. Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz

Zgodnie z pozycja w przedmiarze robét.

Pytanie 12.

Z dokumentacji projektowej wynika budowa sieci wodociaggowej natomiast w przedmiarze
robot brak takiej pozycji prosimy o uzupelnienie przedmiaru robot.

Odpowiedz



Budowa sieci wodociggowej jest realizowana w Etapie 1.

Pytanie 13.

Z dokumentacji projektowej wynika budowa zbiornika retencyjnego natomiast w przedmiarze
robét brak takiej pozycji prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét

Odpowiedz

Budowa zbiornika retencyjnego jest realizowana w Etapie I,

Pytanie 14,

Proszg o zalaczenie sytuacji w formacie dwg.

Odpowiedz '

W zatgczonym pliku ,,ETAP II - Centrum Bezpieczefistwa PB - 11.2023 do przetargu.dwg” —
archiwum ,,Zatgczniki do odpowiedzi na pytania”.

Pytanie 15,

Dolaczona dokumentacja techniczna i projektowa zawiera informacje o robotach
rozbiérkowych dwoéch istniejacych budynkéw gospodarczych. Czy w ramach zadania nalezy
wykona¢ takie rozbiorki, jezeli tak to proszg o dopisanie pozycji do przedmiaru robét.
Odpowiedz

Roboty rozbidrkowe sa realizowane w Etapie L.

Pytanie 16.

W przedmiarze robdt poz. Miejsca postojowe, jezdnia manewrowa pkt. 2 podbudowa
zasadnicza ...... jest wpisana grubos¢ warstwy 20 cm. Zgodnie z Opisem technicznym i
przekrojami powinna wynosi¢ 30 cm. Prosze o korekte przedmiaru robot.

Odpowiedz

Grubos$é warstwy zgodnie z opisem technicznym. W przedmiarze robdt powinno byé 30 em,
Pytanie 17.

Prosze o uzupetnienie dokumentacji o docelowa organizacje ruchu

Odpowiedz

W zataczonym pliku »Projekt stalej organizacji ruchu - CB” - archiwum ,,Zatgezniki do
odpowiedzi na pytania”.

Pytanie 18.

‘Na planie sytuacyjnym oraz w opisie do WOD-KAN, jest zaznaczona oraz opisana sieé
wodociggowa do rozbiorki i budowy. Czy zadanie obejmuje tego typu czynnosci. Jezeli tak
prosze o uzupelnienie przedmiaru robdt o pozycje zwiazane z rozbiérka i budows sieci
wodociagowej

Odpowiedz

Budowa sieci wodociaggowej jest realizowana w Etapie 1.

Pytanie 19.

Brak w przedmiarze robét pozycji dotyczacych likwidacji studni oraz wpustow deszezowych.
Odpowiedz .
Roboty realizowane w Etapie 1.

Pytanie 20.

Czy do wykonawcy nalezy budowa zbiornika retencyjnego 0 poj. 49,2 m37 Jezeli tak prosze o
dopisane takiej pozycji do przedmiaru robot.

Odpowiedz

Budowa zbiornika retencyjnego jest realizowana w Etapie 1.

Pytanie 21.



Zgodnie z rysunkiem ilosé lamp o$wietleniowych do wbudowania jest wigksza od ilo$¢ ujete]
w przedmiarze robdt { 16 szt. stupow, 21 szt. opraw, 5 szt. wysiegnikéw podwojnych) . Brak
rowniez w przedmiarze robdt 2 szt. lamp doswietlenia przejdcia dla pieszych.

Odpowiedz '

Czesciowo realizowane w Etapie T —iloéé do wykonania zgodnie z przedmiarem robdt.

Pytanie 22.

SWZ, ust. XII, pkt. 1 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia, dla kazdej z
czesdci, ustala sie jako ryczaltowe, w oparciu o Formularze cenowe / Kosztorysy ofertowe
sporzadzone na zataczonych formularzach w podziale na etapy wykonania robét. Prosze o
wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem wynagrodzenie za kazda czg¢s¢
wykonania przedmiotu zaméwienia. '

Odpowiedz

Zgodnie z odgdrymi regulacjami Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych platnosei sa realizowane w ramach nastgpujacych czesci (transzy):
transza 1 — wynagrodzenie za prace objete etapem 1, platne na podstawie faktury wystawione;
w oparciu o protokét potwierdzajacy wykonanie prac objetych etapem 1 inwestycji, tj. robét o
réwnowartosci 50% kwoty dofinansowania, wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo —
finansowego. Zgodnie z wymogami programu Rzadowego Funduszu Polski f.ad, w pierwszej
kolejnosci Zamawiajacy ze srodkdw whasnych wyplaca 2% wartosci zamdwienia. Wyplata ze
$rodkéw wiasnych Zamawiajgcego moze nastapié na podstawie odrebnej faktury wystawionej
rzez Wykonawce. Po wyplacie 2% wartoScl zamdwienia nastepuje wyplata pozostatych
srodkéw (etapu 1 czyli do 50% wartosci robét) z Funduszu Rzadowego.
transza 2 — wynagrodzenia za prace objete etapem 2, platne na podstawie faktury wystawionej
w oparciu o protokét potwierdzajacy wykonanie prac objetych etapem 2 inwestycii, tj. robdt o
réwnowartosci pozostalej do wyptaty kwoty wynagrodzenia wykonawcy, wynikajacych z
harmonogramu rzeczowo — finansowego _

Jednoczesnie zgodnie z §4 projektu umowy Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy
jest zobowigzany opracowaé i uzgodni¢ z zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy,
w ktorym beda uszezegdtowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy
rozpoczecia i zakonczenia tych etapdw. Harmonogram powinien zawieraé podzial robét,
ktorych realizacja jest planowana do odbiorow czedciowych wraz ze wskazaniem ich
wartosci.

Pytanie 23

W zwigzku z tym, ze na wykonane roboty moze byé udzielona przez Wykonawee gwarancja i
rekojmia na okres 60 miesiecy, prosimy o wyjasnienie czy okres gwarancji 1 rekojmi na
wykonane oznakowanie poziome bedzie taki sam. Trwatosé oznakowania poziomego
cienkowarstwowego to 12 miesiecy, a grubowarstwowego to 36 miesiecy. Wydtuzenie okresu
gwarancji ponad wskazany (12 miesigcy/ 36 miesigcy) spowoduje koniecznosé jego
powtdrnego wielokrotnego wykonania- co musimy uwzgledni¢ w ofercie. Prosimy o podanie
jednoznacznie, jaki przyjaé¢ okres gwarancii dla oznakowania poziomego.

Odpowiedz

Przyjety okres gwarancji dla oznak. poziom. cienkowarstwowego — 12 m-cy, dla
oznakowania poziomego grubowarstwowego - 36 m-cy. Okres gwarancji dla oznakowania
poziomego nie zmienia losci punktéw mozliwych do otrzymania w kryterium ,,okres gwarancji” w
ocenie ofert.

Pytanie 24

Prosimy o udostepnienie projekiu statej organizacji ruchu.

Odpowiedz

W zatgczonym pliku ,,Projekt statej organizacji ruchu - CB” — archiwum ,,Zatgczniki do
odpowiedzi na pytania”.

Pytanie 25

Prosimy o udostepnienie dokumentacji dot. projektowanych balustrad, schodéw, pochylni.
Odpowiedz



W opisie przedmiarze robét w poz. XII pkt 6 powinno by¢: Balustrady i pochylnie.
Wykonanie zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego nr II A — 0§ AD.

Pytanie 26

dot. branzy elektrycznej Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej na czesc 11
oswietlenia / 11 szt. stupow/.

Pytanie 27

Na jakiej podstawie Wykonawca ma sporzadzi¢ wyceng prac zwigzanych z przebudowg sieci
wlasnosci Orange Polska S.A

Odpowiedz

Roboty realizowane w Etapie I.

Pytanie 28

Czy opracowana Dokumentacja Wykonawcza jest uzgodniona w Orange Polska S.A.? Prosity
0 dolaczenie uzgodnienia

Odpowiedz

Roboty realizowane w Etapie I.

Pytanie 29

Czy Zamawiajacy zaptacil jednostce Projektowej za opracowanie Projektu Wykonawczego w
zakresie przebudowy sieci Orange bez kosztorysu Inwestorskiego? Prosimy o dofaczenie TER
na teletechnike Orange

Odpowiedz

Roboty realizowane w Etapie 1.

Pytanie 30

Brak przediozenie schematoéw rozwinietych dla kabli przebudowywanej sieci teletechnicznej
dla Orange Polska S.A. i Multimedia uniemozliwia sporzadzenie wyceny a opisy zakresu w
Projekcie typu: - Przebudowa kabli kanalowych Orange (wg dokumentacji Operatora - s3
niescistoscig uniemozliwiajaca prawidtowe przeprowadzenie Przetargu. Prosimy o
uzupelnienie przez Projektanta uzgodniefi i schematdw

Odpowiedz

Zgodnie z zakresem Etapu II okreslonym w zatgezniku nr 2.1 i przedmiarze robét oraz
projektem wykonawcezym w zatgczonym pliku ,,PW Brzesko Przebudowa MMPL wer.01” —
archiwum ,,Zataczniki do odpowiedzi na pytania”.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje iz zakres robot objety Etapem II Budowy ukladu
komunikacyjnego do centrum bezpieczenstwa powiatu brzeskiego jest oznaczony w pliku pdf
ETAP 1T - Centrum Bezpieczenistwa PR (czes¢ kolorowa).

Zamawiajjcy przypomina, ze termin skladania ofert nie ulegl zmianie,
Termin skladania ofert: 18.12.2023 r do godziny 10:00. Z-ct DYREKTOR /







