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|. Opis Techniczny

1.Cze¢s¢ ogdlna

1.1. Inwestor i Uzytkownik

Zleceniodawcy i Inwestorem niniejszej inwestycji jest:

Burmistrz Miasta Brzesko,
32-800 Brzesko, ul. Bartosza Gtowackiego 51

Wiascicielem i uzytkownikiem przebudowywane;j sieci jest:

Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9

1.2. Przedmiot i cel projektu

Przedmiotem zadania jest przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej ztozonej z kabli
miedzianych i Swiattowodowego umieszczonych na podbudowie stupowej w rejonie planowej

inwestycji Burmistrza Miasta Brzesko - w Brzesku, ul. Tadeusza Kosciuszki 68.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Dane uzyskane od Inwestora oraz zebrane w terenie,
Zlecenie —zamowienie,

Normy i wymagania techniczne MMPL.

Warunki MMPL nr ,MMP/12/17/EBE” z dnia 20.07.2017r

1.4. Zakres rzeczowy

W niniejszym opracowaniu ujeto:

Wyszczegoélnienie jednostka llosé
Budowa linii $wiattowodowej ADSS-Z-XOTKtsdD-24J Km/KI$ 0,357
Montaz ztgcza typu FOSC-400B4 szt 1,00
Budowa linii $wiattowodowej XzTKMXpwn 15x4x0,5 Km/Kmk 0,297
Montaz ztgczy typu XAGA, KM szt 2,00

1.5. Uzgodnienia

» Departament Utrzymania i Eksploataciji sieci — 0.Brzesko PIl. Kazimierza Wielkiego 8
32-800 Brzesko — Multimedia Polska S.A.
» Wiasciciele nieruchomosci - w zakresie przebudowy na dziatce




1.6. Projekty powigzane

Projekt Wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej pn: ,ROZBUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 250732K NA ODCINKACH: - AB - DROGA DO CENTRUM
BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km 0+133.90) - KLASA L;
- AC - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO - BOCZNA
(od km 0+000 do km 0+150.04)- KLASA L;

- AD - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000
do km 0+212.16) - KLASA L - AE - DROGA DO SZPITALA (od km 0+000 do km 0+209.76)-
KLASA D; WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DR. KRAJOWA NR 94 KLASY GP
(w km DK94 43+688) ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI:
ELEKTROENERGETYCZNYCH, OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | PRZEBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWYCH | TELETECHNICZNYCH.”

z dnia 08.2022r.



2. Czes¢ szczegotowa
2.1. Budowa kanalizacji wtornej

Ze wzgledu na typ zadania, opracowany projekt wykonawczy przebudowy sieci
teletechnicznej Orange Polska S.A. oraz wydane WT MMPL S.A. nalezy dokona¢ budowy
kabli swiattowodowych wzmocnionych typu ADSS-Z-XOTKtsdD-24J (2x12) bez ostony
kanalizacji wtérnej.

2.2. Budowa i montaz linii optotelekomunikacyjnej

Przebudowywana linia swiattowodowa nr OTK.098 typu ADSS-Z-XOTKtsd-24J ma stuzyé
utrzymaniu tgcza dla klienta — Multimedia Polska S.A. w lokalizacji Brzesko, ul. Tadeusza
Kosciuszki 68, w relacji istn. ztgcze optyczne (ul. T. Kosciuszki 74) do proj. ztgcze optyczne
(ul. T. Kosciuszki 68) na stupie nr 6L i dalej do budynku Szpitala w Brzesku.

W celu zestawienia powyzszego tgcza konieczne jest wykonanie nastepujgcych prac:

— nalezy uprzednio dokona¢ budowy proj. kabla ozn. OTK.098 typu ADSS-Z-
XOTKtsdD-24J pomiedzy obiektami istn. ztgcze optyczne (ul. T. Kosciuszki 74) w
studni kablowej MMPL (przebudowywanej studni nr MMPL nr M1) a proj. ztgcze
optyczne na stupie nr przy budynku Szpitala w Brzesku, w proj. kanalizacji
pierwotnej witasnosci Multimedia Polska S.A. (budowa zwigzana =z przebudowg
drogi na zlecenie Miasta Brzesko)

— nastepnie nalezy uzyskaC¢ prace planowe u stuzb technicznych operatora
Multimedia Polska S.A., w celu zgromadzenia zapasu kabla potrzebnego do
realizacji ztgcza optycznego na stupie MMPL nr 6L, nalezy dokona¢ przeciecia
kabla swiattowodowego zlokalizowanego na stupie nr 5L i zawing¢ kabel uzyskany
w ten sposob w zapas kabla o dt. 30,0m zwijany w petle na proj. stelazu zapasu
kabla typu STZK-60-AERO,

— nastepnie nalezy uzyskaC prace planowe u stuzb technicznych operatora
Multimedia Polska S.A., w celu przeprowadzenia prac zwigzanych z demontazem
starej studni kablowej i przeniesieniem istn. ztgcza rozgateznego do nowej studni
kablowej — sposéb przeniesienia zlgcza opisano na schemacie trasowym rys. 4
ark.2 — nalezy postepowac $cisle z wytycznymi projektanta oraz stuzb technicznych,

— nastepnie wprowadzi¢ jeden koniec proj. kabla OTK.098 typu ADSS-Z-XOTKitsdD-
24J do proj. ztgcze optyczne (ul. T. Kosciuszki 68) na stupie MMPL nr 6L do proj.
mufy oraz drugi koniec do istn. ztgcze optyczne w studni kablowej MMPL przy ul. T.
Kosciuszki 74 (studnia przebudowywana) .

— Po wykonaniu prac planowych i przetgczeniu kabla, nalezy dokonaé¢ demontazu
nieczynnego odcinka kabla wraz z osprzetem (mufa z zlgcza po-awaryjnego) oraz
zdemontowa¢ stary odcinek rurociagu wtérnego.

Przebudowywany kabel OTK.098 zakonczy¢ w mufach kablowych spawaniem
profilem 12J zgodnie z opracowanym schematem optycznym (rys. nr 4)

Zigcza wiokien Swiattowodowych wykona¢ metodg spajania w tuku elektrycznym,
zabezpieczy¢ ostonkami spawu i umiesci¢ w zapasach spawow kasetach zigczy.

Po trasie przebudowywanego kabla przewiduje sie pozostawienie zapasu liniowego:

— ZAPAS 1: - proj. zapas w proj. studni M1 — nowy zapas starego kabla o dt. 30,0 m
— ZAPAS 2: - proj. zapas na stupie 6L — nowy zapas kabla o dt. 30,0 m
— ZAPAS 3: - proj. zapas na stupie 6L — nowy zapas starego kabla o dt. 30,0 m



Po zestawieniu tgcza, wykonaniu pomiaréw optycznych i sprawdzeniu linii na zgodnos¢ z
obowigzujgcymi w MMPL S.A. normami, wybudowang linie $wiattowodowg nalezy zgtosi¢ do
odbioru technicznego.

Thumiennos$¢ zigczy spawanych musi spetnia¢ wymagania podane w ZN-96 TP S.A.-002.

Trase projektowanego kabla pokazano na mapie orientacyjnej - Rys 1 oraz na PZT Rys. 2
ark.1-2 w skali 1:500. Schematyczny przebieg na rys nr 4 ark.1-2.

2.3 Rodzaj kabla

Do budowy linii wykorzysta¢ proj. kabel swiattowodowy jednomodowy pracujgce w |l i
Il oknie”, catkowicie dielektryczny. Jest to kable z osrodkiem tubowym wzdtuznie
uszczelnionym, skreconym wzdtuz dielektrycznego elementu wytrzymatosciowego, w
powfoce polietylenowej. Zgodnie z ustaleniami w MMPL SA nalezy zastosowac kabel
Swiattowodowy wzmacniany typu ADSS-Z-XOTKtsdD-24J.

2.4 Oznakowanie kabla

Na catej trasie w kanalizacji jak i w pomieszczeniach kabel oznaczy¢ przywieszkami
identyfikacyjnymi zawierajgcymi informacje o rodzaju kabla, nr paszportyzacyjny, nazwe
wykonawcy oraz numer dzierzawy kabla. Kabel oznaczy¢ zgodnie z otrzymanym na etapie
wykonawstwa numerem z MMPL. Przywieszki nalezy mocowaC do kabla opaskami
zaciskowymi w studniach kablowych. Oznakowanie kabla wykonaé¢ zgodnie z normg MMPL.
Na kablu nalezy umiesci¢ przywieszki ostrzegawcze w kolorze zéttym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATEOWODOWY zgodnie ze wzorem Multimedia Polska S.A..

2.5.1. Przebudowa sieci rozdzielczej miedzianej Multimedia Polska S.A.

Projektuje sie przebudowe sieci napowietrznej rozdzielczej miedzianej ztozonej z
jednego kabla typu XzTKMXpwn 15x4x0,5 znajdujgcej sie przy skrzyzowaniu ul. T.
Kosciuszki z drogg wjazdowg do Szpitala w Brzesku, w oparciu o schemat wykonawczy i
zgodnie ze stanem faktycznym, z przepisami i normami prawa oraz zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi Multimedia Polska S.A. nr MMP/12/17/EBE” z dnia 20.07.2017r

Celem przebudowy sieci doziemnej rozdzielczej miedzianej, nalezy dokonaé
uprzednio montazu proj. kabla typu XzTKMXpwn 15x4x0,5 w proj. kanalizacji pierwotnej dla
Multimedia Polska S.A. oraz nalezy dokona¢ wyprowadzenia kabli na obydwu koncach, tj. w
proj. studniach kablowych SKR-1 oznaczonych roboczo M1 oraz na istn. stupie kablowym
6L, gdzie zostanie dokonane przetgczenie kabli na rownolegtosciach przy zastosowaniu
ztgczy kablowych celem zachowania ciggtosci Swiadczonych ustug.

Dla projektowanego kabla XzTKMXpwn 15x4x0,5 nalezy dokonaé przetgczen w proj. 1x
ostona ztgczowa typu XAGA43/8-150 z odgatezieniem BOKT-5S, celem wprowadzenia
tymczasowo trzeciego kabla tj. istniejgcej linii kabla XzZTKMXpwn 15x4x0,5, ktory zostanie
usuniety po przetgczeniu par kabli w ztgczach. W tym celu nalezy uzy¢ tgcznikow zyt
odgateznych typu np. UR2 lub UB2A celem zapewnienia ciggtosci sygnatu.

W celu przetgczenia kabli nalezy przed otwarciem kabli, zweryfikowac¢ i wyprowadzic¢
zajetosé. Weryfikacje wykonac recznie z uwagi na pracujgce tgcza.



Po wykonaniu przetgczen, kable wytgczy¢ z rownolegtosci a przetgczone kable ostonic
ostonami termokurczliwymi. Typy oston podano narys nr3 ark 1 2.

Ostony ztgczowe planuje sie zamocowaé na wspornikach kablowych w proj. studniach SKR-
1(2) oznaczonych roboczo nr M1 oraz na istn. stupie kablowym nr 6L znajdujgcych sie po
obydwu stronach proj. przebudowy drogi dojazdowej stanowigcych dwa konce
przebudowywanej linii sieci miedzianej rozdzielczej.

2.5.2. Pomiary szerokopasmowe

Przed przystgpieniem do prac, wykona¢ pomiary wstepne wszystkich kabli. Po zmontowaniu
kabla nalezy wykonaé¢ pomiary szerokopasmowe zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi
MMPL SA. Wyniki pomiaréw wpisa¢ w odpowiednie karty i zamie$ci¢ w dokumentacji
powykonawczej przekazywanej Inwestorowi.

3. Pomiary kabili i linii swiattowodowych

1.Pomiary wykonywane w czasie budowy i montazu

a) po utozeniu kabli (a przed montazem ztgczy) w celu stwierdzenia ciggtosci widkien
wykona¢ pomiar ttumiennosci wszystkich wiokien w odcinkach instalacyjnych przy
pomocy reflektometru dla dtugosci fali 1550 nm

b) w trakcie tgczenia widkien sSwiattowodowych w celu sprawdzenia poprawnosci
centrowania rdzeni i optymalizacji potaczenia, pomiar automatycznym zestawem
zamontowanym w spawarce (metody LID i PAS)

c) po zmontowaniu catego odcinka w celu stwierdzenia poprawnosci montazu nalezy
wykona¢ pomiary reflektometryczne dla dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm z obu stron
zmontowanego odcinka

Wyniki pomiaru nalezy uzna¢ za poprawne jezeli ttumienno$¢ catej linii nie przekroczy
wartosci wyliczonej , a ztgcza witokien nie wnoszg ttumiennosci wiekszych niz:

- 0,15 dB dla ztgczy spawanych,

- 0,5 dB dla ztgczy rozbieralnych.

2. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii

Do odbioru linii $wiattowodowej nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:

e pomiary  wiasciwosci  transmisyjnych  torow  swiattowodowych metodg
reflektometryczna; pomiary wykona¢ na wszystkich wtoknach dla fal 1310 nm i 1550
nm, z obydwu stron odcinka, pomiedzy przetgcznicami swiattowodowymi;

Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umozliwi¢ okreslenie:

o catkowitej dtugosci optycznej linii,

catkowitej tumiennosci linii,

ttumiennosci jednostkowej catej linii i jej odcinkow sktadowych,

ttumiennosci potaczen;

pomiar ttumiennosci wynikowej torow metodg transmisyjng; pomiar wykona¢ dla
kazdego wtdkna swiattowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm, z
obydwu koncow linii.



. Uwagi konncowe

Zakres prac stanowigcych tresc niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie
z projektem, dokumentacjg fabryczng urzadzen i przy $cistym przestrzeganiu norm,
wytycznych, przepiséw o ruchu drogowym i przepiséw BHP, PBUE i P-POZ.
Szczegotowe przepisy bezpieczenstwa przy pracy z laserami, jakie nalezy przestrzegac,
podane sg w normie PN-91/T-06700.

W trakcie prac nalezy przestrzegac¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach
technicznych.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wiascicieli sieci Multimedia
Polska S.A — (lub wyznaczonej firmy partnerskiej).

Prace planowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem branzowym przedstawiciela Multimedia
Polska S.A.

Do odbioru koncowego robét wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ komisji odbiorowej
uaktualniong dokumentacje wraz z protokotami pomiaréw koncowych kabli.

Wyniki pomiarow konncowych kabla muszg spetnia¢c wymagania przepisow i norm
stosowanych przez wtasciciela kabla.

Dodatkowo:

wszystkie otwory kanalizacji w studniach kablowych powinny by¢ uszczelnione przed
przenikaniem gazu

prawidtowy profil i zajeto$¢ otworéw wskaza¢ w dokumentacji powykonawczej
zakonczone prace nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokotem odbioru,

do budowy nalezy zastosowac materiaty ktére posiadajg certyfikaty, deklaracje zgodnosci
z PN, aprobaty techniczne i homologacje.

warunkiem rozpoczecia prac jest zapoznanie sie z projektem wykonawczym
oraz dokumentami towarzyszgcymi

cato$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami

a w szczegolnosci (oraz normami zaktadowymi MULTIMEDIA POLSKA S.A))

Normy Orange Polska S.A.:

ZN- 93/TPSA -001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne

ZN- 96 TPSA -002Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-15/0PL-004 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi.

ZN- 14/OPL -005-1 — Witdkna swiattowodowe

ZN- 14/0OPL -005-2 — Kable swiattowodowe

ZN- 15/0OPL -006 — Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne

ZN- 14/0OPL -008 — Kasety spoin widkien i ostony zigczowe

ZN- 13/TPSA -009 — Przetgcznice swiattowodowe

ZN- 18/0OPL -022 — Przywieszki identyfikacyjne

ZN-12/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe
ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawcze

ZN-96/TPSA-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe
ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt.

ZN-11/TP S.A.-031 Ostony ztagczowe — termokurczliwe i owijane.
ZN-12/TP S.A.-035 Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.

ZN- 13/TPSA-044 — Ztgcza roztgczalne dla swiattowoddw jednomodowych
PN- EN 60 825-1:2005- Bezpieczenstwo urzadzen laserowych —czesc¢ 1
Instrukcja TO1




Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z pdézniejszymi zmianami), do
budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowaé materialy ktére posiadajg certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z PN, aprobaty techniczne, homologacje, warunkiem rozpoczecia prac
jest:

e zapoznanie sie z projektem wykonawczym budowy sieci,
e powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robot,
e przekazanie wykonawcy placu budowy.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami BHP
i normami, a w szczegolnosci normami TPSA oraz Decyzjg nr 95 Prezesa TP S.A. z dnia
8.12.2000 r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikaciji
Polskiej S.A., wraz zatgcznikiem pt. ,Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci
miejscowej TP S.A. przed ingerencjg osob nieuprawnionych”.

Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustaw z dnia
27.04.2001r "Prawo ochrony srodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz. 902 tekst jednolity) i "o

odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zmianami). i AN Jerzy Kusiba
[};nsrtgnézé%,}?-wﬁ BEbika, tel, (014)68220 69
pr.bud. 0 projelowan elekomunikacii
_]{léWlstGWf]W_ll esfpi}'nii,insrxhcjiinrl lini 'J
T ewidiPDK/0185/Z00 e T



5.ZESTAWIENIA

5.1 Zestawienie podstawowych materiatéow

Lp. |Indeks Nazwa materiatu J.m. | llos¢
1 Z-).(OTKtsdD_24J_ Z—XOTKt_f,dD 24 )2D (2x12jm) jednomodowy M 400,00
reinforced wzmochiony
Stelaz czteroramienny, montowany na StUPIE,
. $rednica - 600mm, gtebokos¢ - 110mm, pojemnosé
2 Opti_STZK-2/4_N60_AERO dla kabla o srednicy - 11,5mm - 50m, dla $rednicy >2T 1,00
16,1mm - 30m
3 OSW40 Ostonka spawoéw dt.45 mm (100 sztuk) SZT |24,00
4 Egg%_40084_524_1_NNN_ Koputowa ostona ztgczowa o dtugosci 540 mm SZT |1,00
Kaseta Swiattowodowa ostony "B" na maks.24
5 FOSC-B-TRAY-524-1-PO00 | uktadane pietrowo, krétkie (45 mm) ostonki spawéw | SZT | 4,00
(24 spawy na kasecie).
Owijane (W) uszczelnienie kabla (tworzace rekaw),
6 FOSC-CSeal-2NW uzywane do dowolnego portu owalnego jako zestaw |SZT |2,00
do powtdrnego zamykania
Zelowy zestaw do uszczelniania w porcie okragtym
2 FOSC-RSKG-1 oston sern. FOSC—409§ 1 kabla o Srednicy 11—,11‘1 mm, szT | 1,00
mocowanie powtoki i elementu wytrzymatosciowego
kabla.
Zelowy zestaw do uszczelniania w porcie owalnym
8 FOSC-OSKG oston sern. FOSC—40QG 2 kabli (l) srednicy 6-15 mm, szT 12,00
mocowanie powtok i elementéw
wytrzymatosciowych kabli.
XzTKMXpw15x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy,
9 | XzZTKMXpwn 15x4x0,5 15-czwérkowy, $rednica 0.5mm M |357,00
10 | XAGA 500 43/8-150 Ostona termokurczliwa, 43/8-150 SZT |1,00
11 | Ostona ztgczowa KM3 Ostona mechaniczna mato-parowa kabla typu KM3 SZT |1,00
12 UR2 UR2, tacznik jednozytowy, odgatezny SZT | 120,00
13 BOKT-55-43/8-75/15-PO Ostona termokurczliwa, 43/8-75/15 szT |1,00




6 Zataczniki

Spis zalgcznikow:

Oswiadczenie projektanta o kompletnosci projektu

Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa

Warunki Techniczne MMPL — MMP/12/17/EBE z dnia 20.07.2017r



1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie

Na podstawie Art. 20 ust. 2 oraz art. 34 ust 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane ( Dz.U.2023.0.682 ), oswiadczam, ze zaprojektowany / sprawdzony przeze mnie
niniejszy projekt wykonawczy, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny dla celéw, ktérym ma stuzyé, co potwierdzam
ztozonym ponizej podpisem.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy p/n:

»Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska S.A. w
zwigzku z realizacjg zadania Burmistrza Miasta Brzesko..”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Debica, dn. 31-07-2023r.

Pieczec i podpis projektanta:

megrinz, Terzy Kusiba

Pnsfymam 39-200p
Upr.bud doproj?’ésa v 01468“069

ehomumk

: acji

rzewndawe;wzn esie linii,instaly nnrzhn :
Nrewid/ PDK)OTSR/L mwycb



2. Kopie uprawnien.

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20

¥DK OIIB/KK/0054/0047/ 05 . _ Rzeszéw, 2005-12-30
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.)
art.12 ust.1 pkt 1 i art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art.14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 22 ust. 3 pkt
loraz § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817)

stwierdzamy , Zze

Pan JERZY KUSIBA
Magister inzynier budownictwa
ur. 29 wrzesnia 1964 r., miejsce urodzenia - Debica

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/ 0185/ ZOOT /05

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w ograniczonym zakresie II stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca
w odn1es1emu do obiektéw budowlanych takich jak: linie, instalacje i urzadzenia
liniowe.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

- Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy Komis]i Kwallfikacyjne| Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA 1ZBY INZYNIEROW B jWNlCTWA

<.

mgr inz. Adam Tarnawski

uja:
1,)Pan Jerzy Kusiba
zam. Pustynia39a
39-200 Debica
2. Gl6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie II stopnia
w specjalnos$ci telekomunikacyjnej

w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszzic_q
w odniesieniu do obiektow budowlanych takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe.

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego w w/w specjalnosci,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 22 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego w zakresie:

telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe.

Przewodniczacy Komis)l Kwalifikac [
_ ‘ yine) Przewodniczacy Rady
|2§$%2§§@%’85J OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
W BUDOWNICTWA 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

<

mgr inz. Adam Tarnawski ierzy Kerste




3. Kopie zaswiadczen.

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IN4-TD7-W9D *

Pan Jerzy Kusiba o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0154/06
adres zamieszkania ul. Pustynia 39A, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Brzesko 20.07.2017r.

Znak: MMP/12/17/EBE

d.a.-projekt

Biuro Projektow Drog i Mostow
UL Rydlowka 44/7

30-363 Krakow

Dotyczy: odpowiedzi na pismo nr DA-PROJEKT/BRZE/16-20 _MULTIMEDIA

W odpowiedzi na pismo dotyczace wydania warunkéw technicznych w zakresie sieci telekomunikacyjnej
wlasnos¢ Multimedia Polska-Potudnie S.A. do wykonania projektu dla zadania pn..”Budowa drogi dojazdowej
do Centrum Bezpieczenstwa Powiatu Brzeskiego w Brzesku wraz z rozbudowa drogi gminnej i budowg zjazdow
publicznych”  informujemy, ze w obszarze planowanego projektu przebiega kanalizacja teletechniczna oraz
sie¢ teletechniczna napowietrzna eksploatowana przez Multimedia POLSKA S.A. W zwiazku z tym, nalezy na
koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odleglo$ci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji jest
uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozenie, poza strefe kolizji urzadzen telekomunikacyjnych. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r;

2. Przelozenie urzadzen telekomunikacyjnych =zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w lacznosci -
kable miedziane zr6wnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za§ w przypadku kabli §wiatlowodowych -
maksymalnie zminimalizowaé przerwy w facznosci; odleglo$é kabli teletechnicznych podwieszonych po
liniach napowietrznych MMP i NN w stosunku do rzednych istniejgcych i projektowanych wjazdoéw,
chodnik6w, jezdni i drég ma by¢ zgodna z normg ZN-96 TP S.A.-004

3. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wlasnodcia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany
jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostgp do
infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Multimedia POLSKA S.A.. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obeiazaly Inwestora;

4. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta , zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Multimedia POLSKA S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w
projekcie przebudowy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia, t: +48 58 666 03 00, f: +48 58 666 0309 multimediapl

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VIIE Wydziat Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapital zaldadowy i {aczna suma uiszczonych wkiadéw: 91764808 PLN  Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191
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6. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Multimedia POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgéci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy ( w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Brzesku, Plac Kazimierza Wielkiego 8

7. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegélowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych si¢ w pasie drogowym,
przekazywane do wlascicieli i zarzadeow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

8. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania Infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4;

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostang udzielone przez — Dzial Eksploatacji
odpowiedni dla miejsca realizacji prac. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

10. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Multimedia POLSKA S.A.
projektem pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych operatora;

11.Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji teletechnicznej\na linii napowietrznej kabli nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystapi¢ do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wlasnoscia;

12. W zwigzku z tym, ze ilo$¢ podwieszonych kabli teletechnicznych moze ulec zmianie w okresie od dnia
wydania niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Multimedia POLSKA S.A.,
Inwestor jest zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w obszarze objetym
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania inwestorowi placu budowy;

13.Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych\napowietrznych urzadzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wilasciwosei uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z
tytutu awarii zwiazanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

14.Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sig¢ w  robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Multimedia POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzil dla Multimedia POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci Multimedia POLSKA S.A.;

15. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolaé
Inspektora Nadzoru zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001 r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

16. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odbioru koncowego) Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela Multimedia
POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do Multimedia POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualnej
dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zglosi¢ do Multimedia POLSKA S.A. prace min.
na 14 dni robocze przed przystapieniem do rob6t. Wykonywanie prac na sieci Multimedia POLSKA S.A. bez
zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci i bedzie zglaszane organom $cigania;

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, t: +48 58 666 03 00, f: +48 58 666 0309  multimedia.pl

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VI Wydziat Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapital zakladowy i taczna suma uiszczonych wkiaddw: 91764808 PLN  Konto: Raiffeisen Bank Polska 5.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191
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17. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Multimedia POLSKA S.A.

Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci
Oddzial Brzesko

Pl. Kazimierza Wielkiego 8

32-800 Brzesko

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Multimedia POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do
odbioru zgodnie z ustawga Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt. 14, co najmniej na 14 dni przed
planowanym odbiorem;

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

MULTIMEDIA POLSKA S.A.
B1-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9

NIP 586-10-44-881, Regon 180007345
~~s. (SPTB)

]
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NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Qrgan rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc, VIH Wydziat Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapital zakladowy i taczna suma uiszczonych wkiadéw: 91764808 PLN  Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191
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Brzesko 15.10.2019r.

Znak: MMP/21/1%/EBE

d.a.-projekt

Biuro Projektéow Drog i Mostow
Ul Rydléwka 44/7

30-363 Krakow

Dotyczy: prolongaty warunkéw technicznych

W odpowiedzi na pismo nr DA-PROJEKT/BRZE/19-48 MULTIMEDIA w sprawie
przeduzenia waznosci warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci
teletechnicznej MMP dla projektu ,Budowa drogi dojazdowej do Centrum
Bezpieczefistwa Powiatu Brzeskiego w Brzesku wraz z rozbudowa drogi gminnej i
budowa zjazdéw publicznych” Multimedia Polska S.A. informuje ze wydane w/w
warunki zawarte w pismie znak MMP/12/17/EBE z dnia 20.07.2017r zostajg przedtuzone
na okres 12 miesigcy od daty niniejszego pisma.

Jednoczesnie w uzupetnieniu w/w warunkéw technicznych informujemy ze odcinek sieci
napowietrznej MMP od studni kablowej D21/18 do studni kablowej przy stupie D14/a6
nalezy zaprojektowaé doziemnie w kanalizacji kablowej teletechnicznej. Nalezy réwniez
zaprojektowa¢ mozliwod¢ nawigzania z w/w kanalizacji do nowo projektowanego
budynku Centrum Bezpieczenstwa Powiatu Brzeskiego.

Pozostale warunki zawarte w pismie znak MMP/12/17/EBE z dnia 20.07.2017r pozostaja
bez zmian.

W dalszych sprawach dotyczacych realizacji powyzszych prac, prosimy o kontakt:
tel.661 297 483

MULTIMEDIA POLSKA S.A

81-341 Gdynia, ul, Tadeusza Wendy 7/9

NiP 586-10-44-881, Regon 180007345
(SPTB)

Q/bﬁ e ‘:'7)0\3:&»3 L

[ i Poiska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia. t: <48 5B 666 0300, £ =4 560309 =«

-

NIP: 586-10-44- EGOM: 120007345 Organ rejestrowy: Sad Fejonovy Gea Pétnoc. VI Wyd:ziat Gospodarczy | KRS: 000023497
Kapital zakladowy | aczna suma uiszczonych wktadduwy: 91764 B08 PLM  Konto: Raiffeisen Bank 1 5A, 50 0009 G000 0000 2171 2194



7 CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys. nr 1 - Orientacja w skali 1:5000

Rys. nr 2 - Przebieg trasowy na mapie zasadniczej w skali 1:500 (ark.1-2)
Rys. nr 3 - Schemat trasowy przebudowy sieci miedzianej ark.1-2

Rys. nr 4 - Schemat trasowy przebudowy sieci swiattowodowej ark.1-2
Rys. nr 5 - Schemat optyczny

Rys. nr 6 - Schemat montazy kabla (ark.1-2)



Orientacja

o0y

Elektryrzna
Zacisze

Paprzecina

els=

Wiosann,
g 3

Loy

| i PopraecInd
Jill jf ]

M KSR \
“ﬂﬂ;?nfw_n.‘ = % @“fﬂ e
i/ @
i o
el e £
Kog, - a
ey, £ m
Osiedle Ogro
= 2 By |
8 ‘. = g szg forl
e I§ ¥/ = = d
! =<l / 5 B ‘ [
1 ') k-2 R S8 v )
i ¥ Wysnolenia
J‘ B 1
e g i [
< 5 ; \
bt % )
e A &
e, %
s, i, @%
P
368 s .
o “"m&
@ 3
k:
it S waw.'
& ¢
=
i - b
2 % e N
Stup MMPL nr 6L przy budynku
Szpitala w Brzesku
24J l 123
Proj. ztacze MMPL S.A.
typu FOSC 400B4
+ proj. stelaz zapasu kabla
((49°58'10.0"N 20°35'22.3"E
49.969453, 20.589514)
Inwestor:
Burmistrz Miasta Brzesko - ul. Bartosza Gtowackiego 51 32-800 Brzesko
Temat:

»ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250732K NA ODCINKACH:

- AB - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km
0+133.90) - KLASA L; - AC - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO -
BOCZNA (od km 0+000 do km 0+150.04)- KLASA L; - AD - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA
POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km 0+212.16) - KLASA L - AE - DROGA DO SZPITALA (od
km 0+000 do km 0+209.76)- KLASA D; WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DR. KRAJOWA
NR 94 KLASY GP (w km DK94 43+688) ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI:
ELEKTROENERGETYCZNYCH, OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
PRZEBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWYCH | TELETECHNICZNYCH.

Tytut rysunku: Rys 1
Orientacja przebudowy sieci Multimedia Polska S.A. w m. Brzesko 1:5000 ark 1
Projektowat Jerzy Kusiba PDK/0185/200T/05 | Data: 07.2023r

Opracowat Piotr Furtak WT: MMP/12/17/EBE




ws Brzeskiego”

CD.ARK.2

proj.studnia MMPL
nr M5

-

T <TG
Inwestor: = —

Burmistrz Miasta Brzesko - ul. Bartosza Gtowackiego 51 32-800 Brzesko =264 . = \IQQL
Temat: : ~ _ -
,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250732K NA ODCINKACH: "Zgak\

- AB - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km J
0+133.90) - KLASA L; - AC - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO -
BOCZNA (od km 0+000 do km 0+150.04)- KLASA L; - AD - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA ) ) ) o ] 2875~
POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km 0+212.16) - KLASA L - AE - DROGA DO SZPITALA (od Proj. studnia M1 lezy na trasie istn. trasy kabla ze studni do stupa
km 0+000 do km 0+209.76)- KLASA D; WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DR. KRAJOWA 1L, nalezy dokona¢ montazu studni dwuelementowej na trasie kabli. w2 Vg
NR 94 KLASY GP (w km DK94 43+688) ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI: Nastepnie istn. studnie MMPL nalezy rozebra¢ (gorna czes¢) _On,'ec - -
ELEKTROENERGETYCZNYCH, OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ | dostajgc sig do gardta studni, nastgpnie nalezy dokonac rozcigcia Siec te/e%Zb’(jrk/‘ )
PRZEBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWYCH | TELETECHNICZNYCH. otwordw z rur, w celu uwolnienia kabla z gruntu (studni) wraz z 0 ANG €c ”I'cz o
Tytut rysunku: Rys 2 osprzetem w postaci mufy $wiattowodowej FOSC400. Nastepnie km AR ch
Przebieg trasowy przebudowy sieci miedzianej wtasnosci 1:500 nalezy dokonac¢ przeniesienia catosci, wraz z zapasem kabla do proj. 775 30
Multimedia Polska S.A. w m. Brzesko - stan projektowany. ’ ark1/2 studni kablowej MMPL nr M1 - odcinek ok. 2,0m do przesuniecia ) < Proj

- - ztgcza. Kable po trasie "starej studni" do proj. studni - nalezy 2502 %nr 9.s
Projektowat Jerzy Kusiba PDK/0185/Z00T/05 | Data: 07.2023r zabezpieczy¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi typu AROT110. P M1
Opracowal Piotr Furtak WT: MMP/12/17/EBE Proj. odcjnek przeb’udowyvya.ne.go kabla wprowadzi¢ do istn. _mufy /

T -spawania wykonaé¢ w asyscie i podczas prac planowych stuzb
| technicznych MMPL zgodnie z istn. schematem potgczen.
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CD.ARK.1

2508

— —_— 7
/ 4072
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Kabel Multimedia Polska S.A. - sie¢ $wiattowodowa
Proj. odcinek kabla nr OTK.098
typu ADSS Z-XOTKtsdD 24J
244 5/252,0 w proj. kanalizacji MMPL (bez wtdrnej)
1,0/7,0 w proj. wyprowadzeniu na stup MMPL
36,0/ 38,0m proj. podwieszenie kabla
60,0 proj. zapasy
, db. tr. 281,5m / dt. inst. 357,0m (kabla)
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265.8
proj, .
o o M,
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27
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Rillb
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d 7 v T 1\ ]
Inwestor:
%) Burmistrz Miasta Brzesko - ul. Bartosza Gtowackiego 51 32-800 Brzesko
© °.
o Temat:
33 ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250732K NA ODCINKACH:
% - AB - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km
9595 * 0+133.90) - KLASA L; - AC - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO -
BOCZNA (od km 0+000 do km 0+150.04)- KLASA L; - AD - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA | |
POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km 0+212.16) - KLASA L - AE - DROGA DO SZPITALA (od
Proj.stygpn: \ km 0+000 do km 0+209.76)- KLASA D; WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DR. KRAJOWA
nr Me nia Mmpy NR 94 KLASY GP (w km DK94 43+688) ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI:
ELEKTROENERGETYCZNYCH, OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
/ L‘Mja. PRZEBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWYCH | TELETECHNICZNYCH.
‘ ,
} Tytut rysunku: Rys 2
/ g Przebieg trasowy przebudowy sieci miedzianej wtasnosci 1:500
} y Multimedia Polska S.A. w m. Brzesko - stan projektowany. ' ark2/2
/ Projektowat Jerzy Kusiba PDK/0185/z00T/05 | Data: 07.2023r
kR ~ —_ | Opracowat Piotr Furtak WT: MMP/12/17/EBE
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ul.Tadeusza Kosciuszki (DK 75 / DK 94)

istn.XzTKMXpw
15x4x0,5

\

‘ 4,0m
Istn.stup MMPL
nr 1L - SZT-7,0m Istn. SS20
+ podpora +ZKM
15x4x0,5 C

| | 50,0m

¢

Istn.stup MMPL
nr2L - SZT-7,0m

54,0m

Istn.stup MMPL [ Zikwidowany |
nr 3L - SZT-7,0m | budynek [
| sklepu

/1 medycznego

ar

48,0m | |
| . Zlikwidowany
l/' budynek
: | sklepu
Istn.stup MMPL
nr4L - SZT-7,0m

64,0m

Istn.stup MMPL

nr 5L - typ SZT 8,5m
+ podpora

I | istn. XzTKMXpwn
| " 5x2x0,5 - nieczynny

’ ’/‘:pozywczegﬁl
. istn.XzTKMXpwn
| 5x2x0,5 - nieczynny

37,0m ‘ ‘

droga (przebudowywana)

Istn. Ztacze kablowe
typu KM3

3

Istn.stup MMPL

Ciag dalszy -
Przytgcz do Szpitala

istn.XzTKMXpw

nr 6L
15x4x0,5
Inwestor:
Burmistrz Miasta Brzesko - ul. Bartosza Gtowackiego 51 32-800 Brzesko

Temat:
»ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250732K NA ODCINKACH:

- AB - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km
0+133.90) - KLASA L; - AC - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO -
BOCZNA (od km 0+000 do km 0+150.04)- KLASA L; - AD - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA
POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km 0+212.16) - KLASA L - AE - DROGA DO SZPITALA (od
km 0+000 do km 0+209.76)- KLASA D; WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DR. KRAJOWA
NR 94¢4LASY GP (w km DK94 43+688) ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI:
ELEKTROENERGETYCZNYCH, OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
PRZEBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWYCH | TELETECHNICZNYCH.

Tytut rysunku: Rys 3

Schemat trasowy przebudowy sieci miedzianej wtasnosci K1
ari

Multimedia Polska S.A. w m. Brzesko - stan istniejgcy.

B/s.

Projektowat Jerzy Kusiba PDK/0185/Z00T/05 | Data: 07.2023r

Opracowat Piotr Furtak WT: MMP/12/17/EBE




ul.Tadeusza Kosciuszki (DK 75 / DK 94)

proj.studnia MMPL
nr M2

proj.studnia MMPL
nr M3

Proj. ztgcze typu
XAGA 43/8

Budowana kanalizacja kablowa 1otw.
fi 110 po trasie istn. kanalizacji MMPL

proj.studnia MMPL

nr M1

proj.odcinek
1-otw.-12,5m

proj.odcinek
1-otw.-61,0m

13,5m
istn. XzZTKMXpw
15x4x0,5
\ Istn. studnia
/\\
T37em. proj.studnia MMPL 25,5m
nr M1/A

5 droga (przebudowywana)

Proj. studnia M1 lezy na trasie istn. trasy kabla ze studni do stupa 1L,
nalezy dokona¢ montazu studni dwuelementowej na trasie kabli,

a nastepnie nalezy dokonac przetaczenia kabla przy pomocy ostony
typu XAGA43/8 oraz tgcznikéw jednozytowych typu UR2

(celem zachowania ciggtosci pracy kabla) taczac stary odcinek kabla
XzTKMXpw 15x4x0,5 z proj. odcinkiem kabla miedzianego.

Po wykonaniu przetgczenia - wyciecie resztki kabla ze skrzynki
nastupowej typu SS20 + dokona¢ demontazu osprzetu na
likwidowanej trasie sieci miedzianej.

/ \
/ <
 studnia MMPL 7 proj.odcinek ' /N/
proj.studnia 1-0tw.-40,0m | - 5x2x0,5 - ni nny
nr M4
/ .
I
proj.odcinek | Isin.siy PL
1-otw.-15,5m ! I :
' |
proj.studnia MMPL | _I
nr M5/1 ' I
L sklepu
proj.odcinek N proj.odcinek N ! /I medycznego
1-otw.-71,0m L\ 1-0tw.-20,5m 480m. | | ' - =
UWAGA! proj.studnia MMPL \ | / Zlikwidowany |
Proj. odcinek nrMS AN .
kanalizacji zgodnie z Istn.sf PL
aktualizacjg WT. N [-SZT-7,0
proj.studnia MMPL J
nr M6 |
I
I
I
I
I
proj.odcinek |
1-otw.-84,0m | .
I ISt shup MITPL o NG
I _nar5l - typ SZT 8,5m : Q - “300m
+ podpora N~
I ~
I X
| . Wablowe
| proj.odcinek proj Wwyprowadzenie % ~_ M3 broj.ostona zigczowa
| 1-0tW.-11,0m na SIUp fi 40’0 \ - \ typu KM-3
proj.studnia MMPL I -1,0m /7,0m ~ Cigg dalszy -
nr M7 el e VA iy i i, Przytgcz do Szpitala
36,0m
proj.studnia MMPL proj.stup MMPL Istn.stup MMPL )
nr M8 nr 5L typu SZBT-8,5m nr6L - typ 8,5m + istn. XZTKMXpw
podpora 15x4x0,5
Kabel Multimedia Polska S.A. - sie¢ miedziana
Proj. odcinek kabla typu
XzTKMXpwn 15x4x0,5
244,5/252,0 w proj. kanalizacji MMPL
1,0/7,0 w proj. wyprowadzeniu na stup MMPL
36,0/38,0 proj. podwieszenie kabla
dt. tr. 281,5m / dt. inst. 297,0m (kabla) -
Inwestor:
Burmistrz Miasta Brzesko - ul. Bartosza Gtowackiego 51 32-800 Brzesko
Temat:

»ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250732K NA ODCINKACH:
- AB - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km
0+133.90) - KLASA L; - AC - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO -
BOCZNA (od km 0+000 do km 0+150.04)- KLASA L; - AD - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA
POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km 0+212.16) - KLASA L - AE - DROGA DO SZPITALA (od
km 0+000 do km 0+209.76)- KLASA D; WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DR. KRAJOWA
NR 94 #6LASY GP (w km DK94 43+688) ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI:
ELEKTROENERGETYCZNYCH, OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
PRZEBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWYCH | TELETECHNICZNYCH.
Tytut rysunku:

Rys 3
Schemat trasowy przebudowy sieci miedzianej wiasnosci B/s g
Multimedia Polska S.A. w m. Brzesko - stan projektowany. ’ ark 2
Projektowat Jerzy Kusiba PDK/0185/Z00T/05 | Data: 07.2023r
Opracowat Piotr Furtak WT: MMP/12/17/EBE




ul.Tadeusza Kosciuszki (DK 75 / DK 94)
istn. zlgcze rozgatezne
typu FOSC 400
+ stelaz zapaséw kabli Istn. studnia MMPL
’ istn.kabel
$wiattowodowy MMPL \
N ’ \ Istn. studnia
. MMPL
‘ 40m 37,0m ‘ ‘
Istn.stup MMPL |-
nr 1L - SZT-7,0m ‘
+ podpora =)
: c
O
istn. kabel nr OTK.098 typu ;
ADSS-XOTKtsdD-12J : =
| 50,0m o
©
. >
0
Istn.stup MMPL ‘ 3
nr2L - SZT-7,0m ' —
| =
54,0m =
O
—_
| 5
Istn.stup MMPL ‘ ,_ZlikWidc;var;'
nr 3L - SZT-7,0m | budynek |
| sklepu
| [ medycznego [
48,0m —_ —
istn. ztgcze awaryjne | | Zlikwidowany |
typu FOSC 400 budynek
Istn.stup MMPL ' | skiepu |
nr 4L - SZT-7,0m | Spozywezedo |
64,0m |
istn. kabel nr OTK.098 typu /{
ADSS-XOTKtsdD-12J !
Cigg dalszy -
‘ ___'_‘____ Przytgcz do Szpitala
Istn.stup MMPL 30,0m
nr 5L - typ SZT 8,5m Istn.stup MMPL
+ podpora nr 6L
Inwestor:

Burmistrz Miasta Brzesko - ul. Bartosza Gtowackiego 51 32-800 Brzesko

Temat:
»ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250732K NA ODCINKACH:

- AB - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km
0+133.90) - KLASA L; - AC - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO -

BOCZNA (od km 0+000 do km 0+150.04)- KLASA L; - AD - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA
POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km 0+212.16) - KLASA L - AE - DROGA DO SZPITALA (od
km 0+000 do km 0+209.76)- KLASA D; WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DR. KRAJOWA
NR 94¢#4LASY GP (w km DK94 43+688) ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI:
ELEKTROENERGETYCZNYCH, OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
PRZEBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWYCH | TELETECHNICZNYCH.

Tytut rysunku: Rys 4

Schemat trasowy przebudowy sieci $wiattowodowej wtasnosci Bls K1
. ari

Multimedia Polska S.A. w m. Brzesko - stan istniejgcy.

Projektowat Jerzy Kusiba PDK/0185/200T/05 | Data: 07.2023r

Opracowat Piotr Furtak WT: MMP/12/17/EBE




UWAGA!
Przeniesienie mufy FOSC400 z istn. studni do proj. studni na

odcinku ok. 2,0m - kable w ziemi ostoni¢ rurg dwudzielng AROT110. ul.Tadeusza Kosciuszki (DK 75 / DK 94)
istn. ztgcze rozgatezne o
typu FOSC 400 proj.studnia MMPL | Budowana kanalizacja kablowa lotw.
+ stelaz zapas6w kabli nr M1 fi 110 po trasie istn. kanalizacji MMPL
0N 13,5m
, istn.kabel
Swiattowodowy MMPL
. Istrﬁpﬂnia \/ \ / Istn. studnia
proj.odcinek \ —\
1-otw.-12,5m 7 < \
4.0m 370m. proj.studnia MMPL 25,5m
' nr M1/A
Istn.S MPL Py
/ L - SZ[r-7,0m O
| + c
proj.studnia MMPL podpora X o
nr M2 | ; ;
i Istn. MXown g Proj. studnia M1 lezy na trasie istn. trasy kabla ze studni do stupa
) ) 15x4x0,5 \ M o] 1L, nalezy dokona¢ montazu studni dwuelementowej na trasie kabli.
proj.odcinek | > Nastepnie istn. studnie MMPL nalezy rozebraé (gérna cze$é)
1-0tw.-61,0m . < dostajgc sie do gardta studni, nastepnie nalezy dokonac rozciecia
[
| st L N otworéw z rur, w celu uwolnienia kabla z gruntu (studni) wraz z
) ) ' “s7t.70 Q. osprzetem w postaci mufy $wiattowodowej FOSC400. Nastepnie
proj.studnia MMPL | ' . - nalezy dokonaé przeniesienia catosci, wraz z zapasem kabla do proj.
nr M3 | | @) studni kablowej MMPL nr M1 - odcinek ok. 2,0m do przesuniecia
g ztgcza. Kable po trasie "starej studni" do proj. studni - nalezy
/ y _5 zabezpieczy¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi typu AROT110.
/ ~ Proj. odcinek przebudowywanego kabla wprowadzi¢ do istn. mufy
/ roi.odcinek S ! -spawania wykonac¢ w asyscie i podczas prac planowych stuzb
proj.studnia MMPL E-O{IN -40.0m istn. kabel\p}OTK.OQB tfpu technicznych MMPL zgodnie z istn. schematem potgczen.
nr M4 , ’\ ADSS-XG HKtsdD-12J
I
proj.odcinek | Istn.stu PL
1-otw.-15,5m ! -szf-1.0
I
proj.studnia MMPL |
nr M5/1
proj.odcinek N proj.odcinek A |
1-otw.-71,0m L\ L-0tw.-20,5m 28:0m |
UWAGA! proj.studnia MMPL \ | ) o
Proj. odcinek nr M5 \ . istn. z@@éwaryjr e Dokona¢ demc_mtazu_ istniejacej sieci
kanalizacji zgodnie z Istn.oF mﬁ typu F}é&\zloo po przebudowie odcinka.
aktualizacjg WT. \ _SZT-7.0
proj.studnia MMPL '
nr M6 |
I
I
~
I o40m |
| |
| .
proj.odcinek |
1-otw.-84,0m |
| .
It stup MITPL ~
| _nr5l - typ SZT 8,5m ~ ~30:0m istn. kabe\nr OTK.098 typu
| + podpora "~ \/ ADSS-XO‘KKtsdD-1 2J
I .
| proj.odcinek proj Wwyprowadzenie ~.
1-0tw.-11,0m ' ~.
. na stup fi 40,0 ~
proj.studnia MMPL I -1,0m/7,0m : Ciag dalszy -
nr M7 Ll - - - -1 - T - - - — — — — Przytgcz do Szpitala
T
36,0m
proj.studnia MMPL proj.stup MMPL Istn.stu
. .stup MMPL :
nr M8 nr 5L typu SZBT-8,5m X istn. XZTKMXpw
nréL-typ85Sm+ 505
podpora
Istn. stup MMPL nr 6L
Uwagal!
! ! W celu wykonania ztgcza kablowego nalezy dokona¢ wycofania kabla
YR TN Swiattowodowego z demontowanego stupa MMPL nr 5L, zawijajgc
Kabel Multimedia Polska S.A. - sie¢ swiattowodowa _ odpowiednio zapas 30m na istn. stupie nr 6L na proj. stelazu zapasu
Proj. odcinek kabla nr OTK.098 ;r,i'; éggzcemg'gk SA. a nastepnie dokona¢ wprowadzenie kabla do proj. mufy typu FOSC
typu ADSS Z-XOTKtsdD 24J + proj. stelaz zapasu kabla 400B4, gdzie nalezy dokonac¢ spawania z proj. odcinek

(49°58'10.0"N 20°35'22.3"E przebudowywanego kabla $wiattowodowego nr OTK.098.

244 ,5/252,0 w proj. kanalizacji MMPL (bez wtérnej) 49960453, 20.589514)

1,0/7,0 w proj. wyprowadzeniu na stup MMPL
36,0/ 38,0m proj. podwieszenie kabla

60,0 proj. zapasy

dt. tr. 281,5m / dt. inst. 357,0m (kabla)

Inwestor:
Burmistrz Miasta Brzesko - ul. Bartosza Gtowackiego 51 32-800 Brzesko

Temat:
»,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250732K NA ODCINKACH:

- AB - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km
0+133.90) - KLASA L; - AC - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO -
BOCZNA (od km 0+000 do km 0+150.04)- KLASA L; - AD - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA
POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km 0+212.16) - KLASA L - AE - DROGA DO SZPITALA (od
km 0+000 do km 0+209.76)- KLASA D; WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DR. KRAJOWA
NR 94 #6LASY GP (w km DK94 43+688) ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI:
ELEKTROENERGETYCZNYCH, OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
PRZEBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWYCH | TELETECHNICZNYCH.

Tytut rysunku: Rys 4
Schemat trasowy przebudowy sieci $wiattowodowej wtasnosci Bls
Multimedia Polska S.A. w m. Brzesko - stan projektowany. ’ ark 2
Projektowat Jerzy Kusiba PDK/0185/200T/05 | Data: 07.2023r

Opracowat Piotr Furtak WT: MMP/12/17/EBE




nr: OTK.098

proj. ADSS-Z-XOTKsdD 24J nr: OTK.098
(wzmacniany) ADSS-XOTKtsdD-12J
dt. tr. 281,5m; dt. tr. ..,.0m; ODF.01.0DF.SZPITAL
dt. inst. 357,0m; dt. inst. ..,0m;
dt. opt. 357,0m dt. opt. ...,0m
. 1 1Cz A 1 . 1 10z A\ 1
<| = 2 27i JI\\ 2 - 2 27i J\ 2
== nea i 3
I
ol . 6 6Po [T < [\ 6 - 6 6P0 | < 6 %
| o 7 7Sz ||| 7 - 7 7Sz |l cd 7 9]
el I 8 =4 8 - 8 = 8 N
™ 9 9 Br 9 - 9 9 Br 9 o
Ol e« 10 | 10 - 10 ] 10 8
| e 11 MCal \ | 11 - 11 11Ca | 11 a
L. 12 2Tu] \J 12 - 12 2T N\J/ 12 B
s 13 1c 13 ~ o
x 14 27il [\ 14 %
2 15 3N [\ 15 =
2 S LG I : R N L) n
.:2* 17 5F 17 [a)
18 6 Po P> 18 (e}
19 7Sz |\l ] 19
20 =4 20
21 9 Br 21
22 22
23 11Ca \\ / 23
24 2T \J/ 24
\4
Istn.FOSC-400B4 proj.FOSC-400B4 DANE MMPL
studnia MMPL istn. stup MMPL nr 6L Szpital Brzesko
/ proj. studnia MMPL nr M1 Szpital Brzesko ul.Tadeusza Kosciuszki 68
Brzesko ul.Tadeusza Kosciuszki 68
ul.Tadeusza Kosciuszki 74 (49°58'10.0"N 20°35'22.3"E
(49°58'17.0"N 20°35'24.0"E 49.969453, 20.589514) Inwestor:
49.971399, 20.589987) Burmistrz Miasta Brzesko - ul. Bartosza Gtowackiego 51 32-800 Brzesko
Temat:
,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250732K NA ODCINKACH:
- AB - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km
0+133.90) - KLASA L; - AC - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO -
BOCZNA (od km 0+000 do km 0+150.04)- KLASA L; - AD - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA
POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km 0+212.16) - KLASA L - AE - DROGA DO SZPITALA (od
Uwagal km 0+000 do km 0+209.76)- KLASA D; WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DR. KRAJOWA
W celu wykonania ztgcza kablowego nalezy dokona¢ wycofania kabla NR 94 KLASY GP (w km DK94 43+688) ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI:
$wiattowodowego z demontowanego stupa MMPL nr 5L, zawijajac odpowiednio ELEKTROENERGETYCZNYCH, OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANALIZACJI DESZCZOWE.J |
zapas 30m na istn. stupie nr 6L na proj. stelazu zapasu a nastepnie dokonaé PRZEBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWYCH | TELETECHNICZNYCH.
wprowadzenie kabla do proj. mufy typu FOSC 400B4, gdzie nalezy dokonac Tytut rysunku: Rys 5
spawania z proj. odcinek przebudowywanego kabla swiattowodowego nr OTK.098. Schemat optyczny przebudowy sieci Multimedia Polska S.A. w Bls. ark 1
Proj. odcinek przebudowywanego kabla wprowadzi¢ do istn. mufy - spawania przebudowywanej kanalizacji kablowej w m. Brzesko.
wykona¢ w asyscie i podczas prac planowych stuzb technicznych MMPL zgodnie z . ) .
istn. schematem potaczen. Projektowat Jerzy Kusiba PDK/0185/200T/05 | Data: 07.2023r
Opracowat Piotr Furtak WT: MMP/12/17/EBE




Schemat montazowy -
Wytozenie kabla w studniach Multimedia Polska S.A.

Wytozenie projektowanego kabla do
istniejgcych wspornikéw kablowych /\

lub do Sciany studni

[ L A\ . 4

Projektowane prowadzenie kabla
typu ADSS-Z-XOTKtsdD 24J
[ X2ZTKMXpwn 15x4x0,5

Inwestor:

Burmistrz Miasta Brzesko - ul. Bartosza Gtowackiego 51 32-800 Brzesko

Temat:
,,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250732K NA ODCINKACH:

- AB - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km
0+133.90) - KLASA L; - AC - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO -
BOCZNA (od km 0+000 do km 0+150.04)- KLASA L; - AD - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA
POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km 0+212.16) - KLASA L - AE - DROGA DO SZPITALA (od
km 0+000 do km 0+209.76)- KLASA D; WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DR. KRAJOWA
NR 94 KLASY GP (w km DK94 43+688) ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI:
ELEKTROENERGETYCZNYCH, OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
PRZEBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWYCH | TELETECHNICZNYCH.

Tytut rysunku:

Schemat montazy kabla w kanalizacji dla przebudowy Rys 6
sieci Multimedia Polska S.A. w m. Brzesko B/s. ark1/2
Projektowat Jerzy Kusiba PDK/0185/200T/05 | Data: 07.2023r

Opracowat Piotr Furtak WT: MMP/12/17/EBE




Schemat montazowy -

Istniejgca i projektowana mufa i zapas

wiasnosci MMPL S.A.

- Proj. Studnia kablowa MMPL nr M1
- Studnia kablowa MMPL Brzesko, ul. Tadeusza Kosciuszki 74

Istniejaca / mufa

(przebudowywana)

kablowa w studni \

S i 4

Proj. / istn. stelaz

N\

zapasu kabla

Projektowane prowadzenie kabla

typu ADSS-Z-XOTKtsdD 24J

Inwestor:
Burmistrz Miasta Brzesko - ul. Bartosza Gtowackiego 51 32-800 Brzesko

Temat:
»ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250732K NA ODCINKACH:

- AB - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km
0+133.90) - KLASA L; - AC - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA POWIATU BRZESKIEGO -
BOCZNA (od km 0+000 do km 0+150.04)- KLASA L; - AD - DROGA DO CENTRUM BEZPIECZENSTWA
POWIATU BRZESKIEGO (od km 0+000 do km 0+212.16) - KLASA L - AE - DROGA DO SZPITALA (od
km 0+000 do km 0+209.76)- KLASA D; WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DR. KRAJOWA
NR 94 KLASY GP (w km DK94 43+688) ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI:
ELEKTROENERGETYCZNYCH, OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
PRZEBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWYCH | TELETECHNICZNYCH.

Tytut rysunku:
Schemat montazy kabla w kanalizacji dla przebudowy Rys 6
sieci Multimedia Polska S.A. w m. Brzesko B/s. ark2/2
Projektowat Jerzy Kusiba PDK/0185/Z00T/05 Data: 07.2023r

Opracowat Piotr Furtak WT: MMP/12/17/EBE
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